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富豪锅炉房3#炉升级改造工程
技术条件
一、项目概况与技术路线
1、项目概况
项目名称：富豪锅炉房3#炉升级改造工程。
建设地点：长春市朝阳区浑江街富豪锅炉房。  
工期：60天。
[bookmark: _GoBack]2、主要工程内容
现场3#锅炉型号：SHL29-1.25/130/70-AII ，2016年建设使用至今。
现状：现有的炉墙形式为耐火砖+珍珠岩保温砖的形式，存在的问题是：保温层比较薄，保温效果不好；保温材料的保温性能比较差；松散脱落，已被引风机抽走；耐火砖没有支撑和固定，容易倾斜和倒塌；顶棚浇筑料出现开裂，珍珠岩保温已经被吸走，已造成炉顶冒火，高温200℃左右，非常危险；锅筒处的保温采用珍珠岩+水泥，干裂脱落，散热损失大，所以综合考虑对炉墙保温进行升级改造。
工程内容：
(1) 对3#炉原有炉墙及外保温拆除，升级炉墙材料，升级保温材料，重新砌筑炉墙、保温（包含炉墙四周及炉顶），平台扶梯拆除及恢复，垃圾外运，锅炉水压实验、烘煮炉等内容。
(2) 更换3#炉空气预热器套管。
(3) 更换3#炉门12座含底座。
3、技术路线
   材质要求：现有的炉墙形式为耐火砖+珍珠岩保温砖的形式，升级后炉墙形式为耐火+水泥发泡砖+保温棉的形式，顶部保温采用水泥发泡砖+保温棉形式。
4、工程范围
包括但不限于本工程所涉及的富豪锅炉房3#炉的炉墙（锅炉本体四周炉墙及炉顶）设计、设备材料采购，炉墙及保温的拆除、制作、安装，技术服务、竣工验收、质量保修、工程移交等全部内容。
2、 技术要求
1、 改造后，炉墙外表面温度不超过50℃、炉顶外表面温度不超过70℃。有效减少锅炉散热损失，并保证长期有效；
2、 改造后锅炉效率提升不小于3%（数据要求与上一年同期数据进行对比），并出具第三方锅炉热效率测试报告；
3、 使用高质量的保温材料：选用导热系数低、保温性能好的材料进行炉墙保温升级，减少热量损失；
4、 合理增加保温层厚度，减少热量向周围环境的传递，从而降低热损失；
5、 优化保温结构，减少热量传递的通道，降低热量损失；
6、 高铝骨料AL不少于60%；
7、 保证砌筑强度和膨胀密封性；
8、 保温棉的部位采用容重128KG/m3的保温材料；
9、 施工过程应采用整体浇筑，有序分层，确保砌筑质量；
10、 锅炉改造后不得改变锅炉原有强度；
11、 中标单位根据现场实际情况进行设计，施工。锅炉房的主体结构不得随意改动，锅炉相关设计应符合设计规范、工程验收规范以及相关国家标准和规范要求；
12、 施工必须按照国家施工规范及相关行业要求进行施工；
13、 炉墙改造升级后质保期为（甲方验收合格后）2个采暖期；
14、 涉及所有施工设备材料须有第三方检测报告；
15、 投标单位采用的技术路线、方案不得低于本技术要求。
16、 烘煮炉材料由乙方承担。
三 、需符合标准、规范
[bookmark: _Toc3894818]本工程所有设备、工具、配件的设计、制造、试验和材料原则上满足中国国家标准（GB系列）并参考地区标准的要求。对于进口设备，采用国际标准，且不低于国标。
TSG G0001《锅炉安全技术监察规程》
TSG G0002《锅炉节能技术监督管理规程》
TSG 11-2020《锅炉安全技术规程》
TSG G7001-2015《锅炉监督检验规则》
TSG 91-2021《锅炉节能环保技术规程》
GB 50309-2017《工业炉砌筑工程质量验收标准》
GB 50041-2020《锅炉房设计规范》
NB/T 47034-2021《工业锅炉技术条件》
GB 50273-2022《锅炉安装工程施工及验收规范》
JB 3375《锅炉原材料入厂检验》
JB/T 1615《锅炉油漆和包装技术条件》
JB/T 1620《锅炉钢结构技术条件》
上述所列标准，如有未尽事宜，参照相关最新标准。以上标准按照国家最新标准要求执行。
相关无损检测、机械性能、理化性能检测标准、相关环保法规参照相关标准。
四、相关技术资料及图纸变更技术要求
1、投标单位应提供所有的用于设计、制造、检修、操作、检验数据、图纸、文件等中文资料文件。           
2、进场设备及材料如与合同、招标文件、技术协议要求不符时，设备及材料不允许进场。
3、施工过程如遇隐蔽施工的项目，要及时通知建设单位到现场共同确认，投标单位要及时留存好影像资料。
4、投标单位在设备交付使用之前，按下表（包括不限于下表）提供资料：
	序号
	名称
	先期提 供
	交工资料
	备注

	1
	中标后1周内所需提供资料

	1.1
	外形尺寸图
	4份
	
	

	1.2
	负荷数据（重量）
	4份
	
	

	1.3
	公用工程消耗量清单
	4份
	
	

	1.4
	施工组织设计
	4份
	
	

	
	施工组织设计中应包含施工方案、施工管理、安全管理、工期安排（进度横道图）、现场负责人及联系方式、施工要求、交工验收服务等信息。

	2
	施工过程中所需提交资料

	2.1
	组装图
	
	4份
	

	2.2
	详细的系统配置及技术参数书
	
	4份
	

	2.3
	外购标准设备的说明书
	
	4份
	

	2.4
	外购标准设备及标准件的合格证
	
	1份
	

	2.5
	原设备、材料质量证明
	
	4份
	

	2.6
	发货明细、装箱清单
	
	2份
	

	2.7
	购买设备、主要材料合同和凭证
	
	2份
	

	3
	工程完工后所需提报的资料

	3.1
	检漏试验记录
	
	4份
	

	3.2
	项目竣工总图
	
	4份
	

	3.3
	合格证
	
	1份
	

	3.4
	安装说明书
	
	4份
	

	3.5
	调试、生产操作用备品备件和消耗品清单
	
	4份
	

	3.10
	锅炉水压试验报告及烘煮炉相关报告
	
	4份
	


五、质量保证、质保期的规定
1、投标单位应向建设单位提供所有设备和材料的出厂质量证明文件，主要设备需要提供与设备制造厂家签订的供货合同和付款凭证以保证主要设备的质量。
2、设备出厂前应作性能测试。接受建设单位、监理单位对工程质量的监督。
3、投标单位保证所供设备和材料的质保期为安装验收合格后2个采暖期。
六、注意事项
建设单位能够为此项目设计提供的技术资料部分缺失，需要投标单位自行测量、设计解决。
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